

Приглашение к участию в процедуре закупки

по выбору подрядной организации для обустройства асфальтобетонного покрытия по объекту: «Устройство асфальтобетонного покрытия филиала «Бродницкий спиртзавод» ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» по адресу: Брестская область, Ивановский район, аг. Бродница, ул. Ленина, 24.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид и способ проведения процедуры закупки | Без проведения предварительного квалификационного отбора; без проведения процедуры улучшения предложений. |
| 2 | Полное наименование организации (заказчик), банковские реквизиты, ответственные лица, контактные данные | Филиал «Бродницкий спиртзавод» ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко», 225801, Брестская обл., Ивановский р-н, аг. Бродница, ул. Ленина, 24. р/сBY06AKBB30120000122421200000 в ЦБУ №112 в г. Иваново ф-ла №121 ОАО «Беларусбанк» в г. Пинске. УНП 201002746. Ответственные лица: Инженер по СИС - Коверко Игорь Николаевич, +375 29 586 36 38, адрес электронной почты – brodbrest@mail.ru. |
| 3 | Предмет заказа, стартовая цена и сроки выполнения | Выбор подрядной организации для обустройства асфальтобетонного покрытия по объекту: «Устройство асфальтобетонного покрытия филиала «Бродницкий спиртзавод» ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» по адресу: Брестская область, Ивановский район, аг. Бродница, ул. Ленина, 24. Планируемый объем асфальтобетонного покрытия – 526,8 м ² . Цена заказа согласно ПСД – 27000 бел. руб. с НДС. Срок выполнения работ: июль 2020 года. |
| 4 | Информация о подаче предложений | Подача конкурсных предложений может производиться с момента получения настоящего приглашения. Окончание подачи предложений – 24.07.2020 до 10.00 ч. Место подачи предложений: Брестская обл., Ивановский р-н, |


| | | |
|----|---|---|
| | | <p>аг. Бродница, ул. Ленина, 24. - в отдел снабжения. Порядок подачи предложений: в 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным (курьером); по почте; в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).</p> |
| 5 | Место, дата и время рассмотрения конкурсных предложений | <p>Брестская обл., Ивановский р-н, аг. Бродница, ул. Ленина, 24. 24.07.2020 в 10:00 ч.</p> |
| 6 | Место, дата и время проведения процедуры закупки и подведение её итогов | <p>Брестская обл., Ивановский р-н, аг. Бродница, ул. Ленина, 24. 24.07.2020 в 10:00 ч. Подведение итогов проходит в соответствии с регламентом от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.</p> |
| 7 | Совокупность критериев, в соответствии с которыми определяется победитель процедуры закупки | <p>- цена конкурсного предложения (бел. руб.) – 60 %, - срок выполнения работ – 30 %, -условия авансирования (оплата выполнения работ) – 10 %.</p> |
| 8 | Порядок получения конкурсной документации | Отправляется с приглашением. |
| 9 | Срок заключения договора | <p>Договор заключается в срок, установленный регламентом от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга. Не позднее 10 рабочих дней с даты утверждения результатов процедуры закупки.</p> |
| 10 | Иные данные | Претендент должен иметь сертификат или лицензию на проводимые работы. |

Филиал «Бродницкий спиртзавод» ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любой срок без возмещения участникам убытков.

Приложение: конкурсная документация; акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ № 684 за июль 2020 года.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Бродницкий спиртзавод» ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»

 Н.А.Симончик
«20» июля 2020 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


по выбору подрядной организации для обустройства асфальтобетонного покрытия по объекту: «Устройство асфальтобетонного покрытия филиала «Бродницкий спиртзавод» ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» по адресу: Брестская область, Ивановский район, аг. Бродница, ул. Ленина, 24.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
|-------|---|--|
| 1 | Наименование объекта | Выбор подрядной организации для обустройства асфальтобетонного покрытия по объекту: «Устройство асфальтобетонного покрытия филиала «Бродницкий спиртзавод» ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» по адресу: Брестская область, Ивановский район, аг. Бродница, ул. Ленина, 24. |
| 2 | Цена заказа, применяемая в качестве стартовой; возможность внесения изменений в цену заказа | Ориентировочная стоимость работ – 27 000 белорусских рублей с НДС. Договорная цена остается неизменной, но может уменьшаться при уменьшении объемов работ. Участники могут вносить предложения по изменению стартовой цены. |
| 3 | Место размещения объекта | Территория, от складских помещений возле ремонтно-строительного участка до материального склада, филиала «Бродницкий спиртзавод» ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко», Брестская область, Ивановский район, аг. Бродница, ул. Ленина, 24. |
| 4 | Основания для проведения процедуры закупки | Докладная записка от 15.07.2020 г. |
| 5 | Требования о предоставлении документов об экономическом и финансовом положении | Документы, подтверждающие экономическое и финансовое положение: - справка обслуживающего банка об экономической состоятельности участника по состоянию на 1-ое число месяца, предшествующего дню подачи предложения; - сведения о задолженности по платежам в бюджет, по состоянию на 1-ое число месяца, предшествующего дню подачи предложения, за подписью руководителя участника. При наличии задолженности, предложение участника отклоняется и не допускается к дальнейшему рассмотрению. Участник отстраняется от дальнейшего участия в процедуре. |
| 6 | Источник финансирования | Собственные средства. |
| 7 | Условия платежей по договору | Отсрочка платежа 30 к. д. после подписания акта выполненных работ. |
| 8 | Критерии оценки предложения. Право на проведение процедуры улучшения предложения | - цена конкурсного предложения (бел. руб.) – 60 %; - срок выполнения работ – 30 %; - условия оплаты выполняемых работ – 10 %. Без права проведения процедуры улучшения предложения. |

| | | |
|-----|--|--|
| 9 | Документы, предоставляемые претендентами | Юридические лица предоставляют: - коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты; - смету; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; - свидетельство о гос. регистрации юридического лица. Заказчик вправе потребовать от участников представления иных, документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений. |
| 10 | Сроки выполнения работ | Июль 2020 г. |
| 11 | Сроки и место предоставления конкурсных предложений | Брестская область, Ивановский район, аг. Бродница, ул. Ленина, 24. - в отдел снабжения. 24 июля 2020 г. до 10-00 ч. Коммерческие предложения, отправленные по факсу, или подготовленные с нарушениями требований документации по процедуре закупки, к рассмотрению не принимаются. |
| 12 | Место, дата, время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями | Брестская область, Ивановский район, аг. Бродница, ул. Ленина, 24. 24 июля 2020 г. 10-00 ч. В ходе заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями участников проверяется наличие всех установленных документов и оглашается содержание основных пунктов предложений. Указанные данные вносятся в протокол по вскрытию конвертов с предложениями. |
| 13. | Срок проведения процедуры закупки | Брестская область, Ивановский район, аг. Бродница, ул. Ленина, 24. 24 июля 2020 г. в 10-00 ч. |
| 14 | Требование к содержанию, форме и оформлению конкурсных предложений | в 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным (курьером); по почте; в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации). |
| 15 | Конкурсные предложения предоставляются на языке | Русский. |
| 16 | Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения | Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений; Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 14 настоящей документации. |
| 17 | Порядок и срок представления разъяснений положений конкурсной документации | Разъяснение положений конкурсной документации осуществляется по письменному запросу участника либо по телефонам, указанным в приглашении к участию в процедуре. |
| 18 | Порядок уведомления участников | По электронной почте. |

| | | |
|----|--|---|
| 19 | Требования к участникам по участию в процедуре закупки их уполномоченными лицами | В процедуре закупки может принять участие любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, за исключением субъектов предпринимательской деятельности, включенных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.10.2012 N 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре закупки (процедуре улучшения предложений), а также документ удостоверяющий личность. |
| 20 | Порядок определения перечня участников | - определяет заказчик; - направляет участникам приглашения. |
| 21 | Особые условия | 1. при необходимости (а также в случае предоставления участниками равнозначных условий) заказчик имеет право провести процедуру улучшения предложений; 2. при формировании стоимости конкурсного предложения необходимо учитывать: 2.1. при заключении договора указанная в конкурсном предложении стоимость выполнения работ остается неизменной на весь период действия договора, (за исключением случаев уменьшения стоимости, связанных с уменьшением объемов работ); 2.2. в стоимости, указанной в конкурсном предложении, должны быть учтены все затраты, связанные с выполнением предмета заказа. |
| 22 | Порядок проведения процедуры улучшения конкурсных предложений | Согласно установленного регламента от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга. |
| 23 | Срок для подписания договора | Договор заключается в срок, установленный регламентом от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга |

Председатель комиссии



А.В.Бутрим

Мастер РСУ



И.В.Парасевич

Секретарь комиссии

И.Н.Коверко

Заказчик _____ УНП _____
 (наименование организации)

Генподрядчик _____ УНП _____
 (Подрядчик) (наименование организации)

Субподрядчик _____ УНП _____
 (наименование организации)

Объект 11-19. Техническая модернизация материального склада в ф-ле "Бродницкий спиртзавод" в а.г Бродница, ул. Ленина, 24
 (наименование, адрес)

Часть объекта Благоустройство
 (наименование)

Договор подряда (субподряда) от 17.07.2020 № _____
 (дата, номер)

Дополнительное соглашение от № _____
 (дата, номер)

Источник финансирования _____

А К Т
СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № 684
за ИЮЛЬ 2020 года

Смета составлена в ценах на 1 МАЯ 2019 г. Цены без НДС Регион строительства Брестская область
 (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства)

| пп | по смете | Обоснование | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Ед.изм. Кол-во | Трудо- затраты, чел-час. | Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. | | | | | |
|-------|--------------------|-------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|-------------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин | | Материальные ресурсы | Транспорт | Общая стоимость |
| Всего | в т.ч. зарплата | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Смета: 7. 701. Устройство дорожек и площадок

Ж7 Устройство дорожек и площадок

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | E27-14-1 (75.658 / 64.32) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка <small>Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.15</small> | 100м3 3.273 | 15.72 51.45 | 110.17 360.59 | 210.07 687.56 | 50.23 164.40 | 8.70 28.48 | | 328.94 1076.63 |
| 2. | 3. | C412-1500-2 | Песок для строительных работ природный 2 класса - 15км | м3 360.03 | | | | | 2.98 1072.89 | 7.31 2631.82 | 10.29 3704.71 |
| 3. | 4. | E27-251-1 (75.658 / 64.32) | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из асфальтогранулята шириной менее 3 м <small>Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.15</small> | 1000м2 1.091 | 65.36 71.31 | 458.05 499.73 | 196.22 214.08 | 37.53 40.95 | 43.50 47.46 | | 697.77 761.27 |
| 4. | 5. | C412-100 | Асфальтогранулят для транспортного строительства типа А1 (АгТС А1) | Т 319.11 | | | | | 10.08 3216.63 | 1.62 516.96 | 11.70 3733.59 |
| 5. | 6. | E27-53-6 (75.658 / 64.32) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных пористых крупнозернистых смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 <small>Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 8.15</small> | 1000м2 1.091 | 38.3 41.79 | 321.7 350.97 | 606.16 661.32 | 206.72 225.53 | 6 439.69 7025.70 | 1 035.24 1129.45 | 8 402.79 9167.44 |
| 6. | 7. | E27-54-6 (75.658 / 64.32) | При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к таблице E27-53: пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 <small>Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 8.15</small> | 1000м2 4.364 | 0.1 0.44 | 0.7 3.05 | 75.59 329.87 | 25.78 112.50 | 801.23 3496.57 | 128.88 562.43 | 1 006.40 4391.92 |
| 7. | 8. | E27-53-1 (75.658 / 64.32) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей типа А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 <small>Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 8.15</small> | 1000м2 1.091 | 38.3 41.79 | 321.7 350.97 | 606.16 661.32 | 206.72 225.53 | 8 102.82 8840.18 | 1 303.44 1422.05 | 10 334.12 11274.52 |
| 8. | 9. | E27-34-2 (75.658 / 64.32) | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий <small>Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 8.15</small> | 100м 2.78 | 76.08 211.50 | 559.22 1554.63 | 20.40 56.71 | 7.40 20.57 | 497.48 1382.99 | 85.07 236.49 | 1 162.17 3230.82 |
| 9. | 10. | 574612-0001 | КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БР100.30.15 Серия БЗ.020.1-1.99 вып.1 | шт 278 | | | | | 7.39 2054.42 | 0.86 239.08 | 8.25 2293.50 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| ИТОГО прямые затраты по разделу | | | | 418.28 | 3119.94 | 2610.86 | 789.48 | 27165.32 | 6738.28 | 39634.40 |
| ОХР и ОПР | | | | | | | | | | 2957.79 |
| Плановая прибыль | | | | | | | | | | 2514.53 |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | | | 45106.72 |
| ИТОГО прямые затраты по смете | | | | 418.28 | 3119.94 | 2610.86 | 789.48 | 27165.32 | 6738.28 | 39634.40 |
| ОХР и ОПР | | | | | | | | | | 2957.79 |
| Плановая прибыль | | | | | | | | | | 2514.53 |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью | | | | | | | | | | 45106.72 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1. | ИТОГО прямые затраты по акту в том числе: | | 418.28 | 3119.94 | 2610.86 | 789.48 | 27165.32 | 6738.28 | 39634.40 |
| 1.1. | Материалы заказчика | | x | x | x | x | 0.00 | x | x |
| 1.2. | Материалы подрядчика | | x | x | x | x | 27165.32 | x | x |

| | | | |
|-----|---|------|------------|
| 2. | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 2 957.79 |
| 3. | Плановая прибыль | 1 | 2 514.53 |
| 4. | Временные (титульные) здания и сооружения | | |
| 5. | Зимние удорожания | 0.86 | |
| 6. | Прочие затраты, в том числе: | | 1 329.20 |
| . | Отчисления на социальное страхование | 34 | 1 329.20 |
| . | Разъездной характер работ | | |
| . | Перевозка рабочих | | |
| . | Командировочные расходы | | |
| 7. | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ: | | 46 435.92 |
| 8. | Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего | | |
| . | в том числе: | | |
| 9. | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности | | 46 435.92 |
| 11. | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве | | 1.01344489 |
| 12. | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве | | 47 060.25 |
| 13. | Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах | | |
| 14. | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации | | 47 060.25 |
| 15. | • Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 | |
| 16. | Итого объем работ для налогообложения | | 47 060.25 |
| 17. | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % | | |
| 18. | Сумма НДС по ставке _____ % | 20 | 9 412.05 |
| . | ВСЕГО выполнено работ | | 56 472.30 |
| 20. | Сумма прописью <i>Пятьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят два руб. 30коп.</i> | | |

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код | Наименование материала | Единица измерения | Кол-во | Цена материала без НДС | Индекс роста | Стоимость материала без НДС | Накладная |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------------|----------|------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|
| Материалы подрядчика | | | | | | | | |
| 1. | 574612-0001 | КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БР100.30.15 Серия Б3.020.1-1.99 вып.1 | ШТ | 278 | 7.39 | | 2054.42 | |
| 2. | C102-2500 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0.3273 | 199.14 | | 65.18 | |
| 3. | C412-100 | Асфальтогранулят для транспортного строительства типа А1 (АгТС А1) | т | 319.11 | 10.08 | | 3216.63 | |
| 4. | C412-1500-2 | Песок для строительных работ природный 2 класса - 15км | м3 | 360.03 | 2.98 | | 1072.89 | |
| 5. | C412-1500-2 | Песок для строительных работ природный 2 класса - 15км | м3 | 5.004 | 1 072.89 | | 5368.74 | |
| 6. | C412-4041-4 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип Б, марки III | т | 107.7908 | 81.71 | | 8807.59 | |
| 7. | C412-4044-1 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные крупнозернистые пористые, марки II | т | 155.7948 | 67.33 | | 10489.66 | |
| 8. | C412-9005 | Вода | м3 | 115.92 | 1.74 | | 201.70 | |
| 9. | C414-1005 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (В15) | м3 | 16.402 | 75.13 | | 1232.28 | |
| 10. | C414-2004 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0.1668 | 60.24 | | 10.05 | |
| ИТОГО Материалы подрядчика : | | | | | | | 32519.14 | |
| ВСЕГО : | | | | | | | 32519.14 | |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

| № пп | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | |
|---|---------------------------------------|--|---|
| | | в ценах составления сметы на 1 ИЮНЯ 2020 | в ценах месяца выполнения работ ИЮЛЬ 2020 |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮНЯ 2020 – ИЮЛЬ 2020 составляет 1.01344489 | | | |
| | Трудозатраты рабочих, чел-час | 418,28 | 418,28 |
| | Трудозатраты машинистов, чел-час | 83,33 | 83,33 |
| | ВСЕГО трудозатрат, чел-час | 501,61 | 501,61 |
| | Заработная плата | 1 | 3 119,94 |
| | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 2 610,86 |
| | в т.ч. Заработная плата машинистов | 1 | 789,48 |
| | Материалы | | 27 165,32 |
| | в т.ч. материалы подрядчика | | 27 165,32 |
| | материалы заказчика | | |

| № пп | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | |
|------|---|--|---|
| | | в ценах составления сметы на 1 ИЮНЯ 2020 | в ценах месяца выполнения работ ИЮЛЬ 2020 |
| | Сметная стоимость материалов с учетом прогнозного индекса | | 27 530,56 |
| | в т.ч. сметные материалы подрядчика с учетом прогнозного индекса | | 27 530,56 |
| | сметные материалы заказчика с учетом прогнозного индекса | | |
| | Отклонение в стоимости материалов (факт-смета) | | |
| | в т.ч. отклонение в стоимости материалов подрядчика | | |
| | отклонение в стоимости материалов заказчика | | |
| | Транспортные и заготовительно-складские расходы | | |
| | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика | 1 | 6 738,28 |
| | перевозка грузов (С310 и С311) | | 6 738,28 |
| | перевозка мусора (С310 и С311) | | |
| | ИТОГО прямых затрат: | | |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | | 39 634,40 |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 2 957,79 |
| 4 | Временные (титульные) здания и сооружения | 1 | 2 514,53 |
| 5 | Зимние удорожания | | |
| | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании | 0,86 | |
| | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ: | | |
| | Непредвиденные затраты | | 45 106,72 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: | | |
| | Отчисления на социальное страхование | | 1 329,20 |
| | Разъездной характер работ | 34 | 1 329,20 |
| | Перевозка рабочих | | |
| | Командировочные расходы | | |
| | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ: | | |
| 8 | Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего | | 46 435,92 |
| | в том числе: | | |
| | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) | | |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности | | 46 435,92 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве | | 47 060,26 |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве | | 1,01344489 |
| | Отклонение в стоимости, в том числе: | | 47 060,25 |
| 13 | Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах | | |
| | Отклонение в стоимости эксплуатации машин и механизмов | | |
| | Отклонение в стоимости транспорта | | |
| | Отклонение в стоимости прочих затрат | | |
| | Отклонение в стоимости налогов и отчислений, уплачиваемых подрядчиком | | |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации | | 46 435,92 |
| 15 | Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 | 47 060,25 |
| | Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-) | | |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения | | |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % | | 46 435,92 |
| 18 | Сумма НДС по ставке _____ % | | 47 060,25 |
| | ВСЕГО выполнено работ | 20 | 9 287,18 |
| | | | 55 723,10 |
| 20 | Сумма прописью <i>Пятьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят два руб. 30коп.</i> | | 56 472,30 |

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

Сдал

Генподрядчик
(Подрядчик)
(Субподрядчик)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата подписания « ____ » _____ 20 ____ г.

Документы для рассмотрения
получены Заказчиком (Генподрядчиком)

« ____ » _____ 20 ____ г.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Принял

Заказчик
(Генподрядчик)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата подписания « ____ » _____ 20 ____ г.

Документы от Заказчика (Генподрядчика)
получены Подрядчиком (Субподрядчиком)

« ____ » _____ 20 ____ г.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

1081 м² - 56472,3

до ссссе с. сз - 97262
- 526.8 м²